

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2014. GODINI

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
29.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za popravak makadamske ceste popunjavanjem neravnina i rupa.				-
	a) do 50 m ³ kamenog materijala	m ³		110,00	-
	b) više od 51 m ³ kamenog materijala	m ³	30	95,00	2.850,00
32.	Rad radnika na izvođenju građevinskih radova na održavanju nerazvrstanih cesta	h	8	55,60	444,80
33.	Rad rovokopača, popravak bez nasipavanja novim materijalom	h	8	240,00	1.920,00
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
UKUPNO :					5.214,80

U Jastrebarskom, siječanj, 2014.

Blaženka Bakšić, građ.teh.

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2014. GODINI

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
29.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za popravak makadamske ceste popunjavanjem neravnina i rupa.				-
	a) do 50 m ³ kamenog materijala	m ³		110,00	-
	b) više od 51 m ³ kamenog materijala	m ³	100	95,00	9.500,00
32.	Rad radnika na izvođenju građevinskih radova na održavanju nerazvrstanih cesta	h	20	55,60	1.112,00
33.	Rad rovokopača, popravak bez nasipavanja novim materijalom	h	10	240,00	2.400,00
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
UKUPNO :					13.012,00

U Jastrebarskom, siječanj,2014.

Blaženka Bakšić,građ.teh.

PONUDBENI TROŠKOVNIK RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG U 2014. GODINI

R.br.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Iznos
29.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za popravak makadamske ceste popunjavanjem neravnina i rupa.				-
	a) do 50 m ³ kamenog materijala	m ³		110,00	-
	b) više od 51 m ³ kamenog materijala	m ³	40	95,00	3.800,00
32.	Rad radnika na izvođenju građevinskih radova na održavanju nerazvrstanih cesta	h	10	55,60	556,00
33.	Rad rovokopača, popravak bez nasipavanja novim materijalom	h	10	240,00	2.400,00
47.	Ostali nepredviđeni radovi po narudžbi investitora (Grad Jastrebarsko)				-
U K U P N O :					6.756,00

U Jastrebarskom, siječanj, 2014.

Blaženka Bakšić, građ.teh.